RzP.271-5/2016 Swarzedz, dnia 08.03.2016r.
Nr pisma: RZP.271.5.2016-5

Wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

~Przebudowa ul. Zachodniej w Swarzedzu.”

Do siedziby zamawiajacego wptynety ,pytania” o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych
warunkdéw zamowienia.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych do rozwigzan wskazanych w
dokumentacji projektowej, ktére jednak beda sie od siebie roéznity w niektérych szczegdtach
wynikajacych z technologii ich wykonania?

Odpowiedz nr 1

Do realizacji zadania nalezy zastosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku gdyby z przyczyn technologicznych
uzasadnionym byto zwiekszenie ilosci obrzezy betonowych?

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy nie przewiduje zwiekszenia wynagrodzenia.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie od wykazania osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej na rzecz osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej? Uprawnienia drogowe sg bardziej na miejscu ze wzgledu na
przedmiot zamowienia.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy zmienia warunek udziatu w postepowaniu w zakresie oséb petnigcych funkcje na budowie.

Rozdziat 1 pkt 4.1.c) SIWZ otrzymuje nowg tresc :

~dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

dysponujg osobami posiadajacymi uprawnienia:

- kierownika budowy - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013r., poz. 1409) oraz minimum 4-letni staz pracy na

stanowisku kierownika budowy;

oraz

- kierownika robdét - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013r, poz. 1409) w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych.

Zamawiajacy zmienia rowniez termin realizacji zamodwienia a ponizej wskazane punkty otrzymujg nowg
tresc:

1. Punkt VII SIWZ - Termin realizacji zamoéwienia

- Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy.
- Termin rozpoczecia robét budowlanych w dniu podpisania umowy.

- Termin zakonczenia catosci robét budowlanych do dnia 01.07.2016r.

- Termin ostatecznego odbioru catosci robét do dnia 29.07.2016r.

2. Rozdziat 4 pkt 3 OFERTA

Przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie:

- Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni podpisania umowy.

- Termin rozpoczecia rob6t budowlanych w dniu podpisania umowy.

- Termin zakonczenia catosci robot budowlanych do dnia 01.07.2016r.



- Termin ostatecznego odbioru catosci robot do dnia 29.07.2016r.

3. Rozdziat 5 § 3 ust 3 i 4 - Termin wykonania umowy

- Termin rozpoczecia robot ustala na dzien udzielenia zamdwienia. Termin zakonczenia catosci robot
budowlanych ustala sie do dnia 01.07.2016 roku -

- Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia - ostateczny odbidr rob6t budowlanych nastgpi do
dnia 29.07.2016 roku.

4. Rozdziat 5 § 4 ust 1 - Przekazanie terenu budowy

Strony postanawiajq, iz Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 5 dni od dnia
udzielenia zamodwienia.

Zamawiajacy w zwigzku z powyzszymi zmianami tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w
celu mozliwosci uwzglednienia powyzszych zmian przez Wykonawcéw w sktadanych ofertach
przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przedtuza termin skfadania ofert
przetargowych do dnia 23.03.2015r. do godz. 10:00 (Biuro Obstugi Interesanta - Kancelaria Urzedu,
parter). Otwarcie ofert nastgpi dnia 23.03.2015r. o0 godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcow do wprowadzenia stosownych zmian w skfadanych ofertach
przetargowych.

(podpis Kierownika Jednostki)



