

Swarzędz, dnia 08 marca 2021 r.

WRPZP.271-02/2021

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu celem dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 13

Dot. Kosztorys ofertowy - BRANŻA MOSTOWA
poz. 135 Montaż balustrad stalowych

W w/w pozycji ujęto wykonanie 1,67 t balustrad. Z załączonej dokumentacji - KPDM_1 oraz KPDM_2 wynika, że należy wykonać odpowiednio 1 695,1 kg balustrady dla chodnika oraz 3 271,8 kg balustrady na pochylniach

Prosimy o poprawienie ilości w kosztorysie ofertowym.

Wyjaśnienie nr 13

Zamawiający zamieszcza plik z poprawną ilością balustrady. Załącznik - plik: "KO 01 B. MOSTOWA"

Pytanie nr 14

Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Wyjaśnienie nr 14

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 15

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit b) na 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto, oraz o zmianę wysokości maksymalnej wysokości ww. kary umownej do 10%.

Wyjaśnienie nr 15

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 16

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit c) na 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto, oraz o zmianę wysokości maksymalnej wysokości ww. kary umownej do 10%.

Wyjaśnienie nr 16

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 17

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit d) na 1% wartości umownego wynagrodzenia brutto.

Wyjaśnienie nr 17

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 18

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit g) na 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.

Wyjaśnienie nr 18

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 19

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit h) na 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.

Wyjaśnienie nr 19

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 20

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit i) na 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.

Wyjaśnienie nr 20

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 21

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit j) na 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.

Wyjaśnienie nr 21

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 22

Prosimy o jednoznaczne wskazanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych.

Wyjaśnienie nr 22

Wszystkie dokumenty kontraktowe zawarte w dokumentacji pod względem ważności mają jednakową wagę i wszystkie one w równym stopniu składają się na wykonanie zadania rozliczanego metodą ryczałtową.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek